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1. Ouvrages privés 

1.1. Latrine Sanplat améliorée 

1.1.1. Plans 
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1.1.2. Prescriptions techniques 

Fosse 
• Nombre d’usager : 10 personnes/ latrines (selon normes PNAEPA) ;  
• Diamètre intérieur de la fosse : 1 m 
• Profondeur maximale : 2 m (pour limiter risques d’éboulement) 

 
Soubassement 

• Le soubassement sert de support pour les dalles. Il est construit tout autour du trou 
sur 5 cm de béton dosé à 250 kg/m3 (soit 50 kg de ciment pour 170 litres de gravier et 80 
litres de sable).  
• Il est réalisé avec 2 couches de parpaings de 15 pleins.  
• Pour éviter que les eaux de pluie ne pénètrent dans les latrines, un remblai est dispo-
sé tout autour du soubassement avec une pente d’environ 3% vers l’extérieur des latrines 

 
Dalle 

• Elle est armée avec 4 morceaux de fer tor de 6 mm de diamètre, d’une longueur de 
1,10 m chacun. Son dosage est de 350 kg/m3 (soit 50 kg de ciment pour 120 litres de 
gravier et 60 litres de sable). 

 
Tuyau de ventilation 

• Le tuyau de ventilation peut être en PVC, en éléments préfabriqués en banco stabili-
sé avec du ciment ou en ciment. Le diamètre intérieur du tuyau est de 15 cm. 
 

Superstructure 
• La superstructure peut être réalisée en parpaings ou en briques de banco ou tous au-
tres matériaux locaux permettant d’assurer l’intimité de l’utilisateur (tissu, paille, etc.). 
En l’absence de porte, la forme en spirale peut être adoptée  

 
Toiture 

• La toiture peut être en paille, en banco ou en tôle. 
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1.1.3. Devis latrine Sanplat ventilée 

 Quantité PU Coût 
Désignation 

Unité Totale FCFA FCFA 

I/ FOSSE NON MACONNEE    11 760 

Fouilles m3 2,5 2 500 6 250 

Ciment kg 25 110 2 750 

Sable m3 0,13 2 000 260 

Brique de 15 u 10 250 2 500 

II / FOSSE MACONNEE    42 050 

Fouilles m3 4 2 500 10 000 

Ciment kg 100 110 11 000 

Sable m3 0,65 2 000 1 300 

Brique de 15 u 79 250 19 750 

III/ DALLE    3 930 

Ciment kg 25 110 2 750 

Sable m3 0,03 2 000 60 

Gravier m3 0,06 2 000 120 

Fer de 6 m 6 150 900 

Fil de fer m 10 10 100 

V/ SUPERSTRUCTURE en ciment    69 385 

Ciment kg 100 110 11 000 

Sable m3 0,52 2 000 1 040 

Gravier m3 0,06 2 000 120 

Brique de 10 u 172 200 34 400 

Chevron (8*6) m 2,5 800 2 000 

Pointe u 8 25 200 

Tôle ondulée 20 /100 m2 3 3 500 10 500 

Grillage m2 0,2 1 500 300 

Porte en tôle ondulée u 1 9 000 9 000 

Fer d'attache de 1,5 m de long u 3 175 525 

Eau m3 0,3 1 000 300 

VI / CHEMINEE    2 300 

Ciment kg 15 110 1 650 

Sable m3 0,06 7 500 450 

Main d'œuvre confection ff 1 200 200 

VII / MAIN D'ŒUVRE    13 500 

Maçon jour 3 3 000 9 000 

Manœuvre jour 3 1 500 4 500 

Total fosse maçonnée    131 165 

Total fosse non maçonnée    100 875 
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1.2. Latrine VIP double fosse 

1.2.1. Plans 
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Vue en plan de la latrine VIP double fosse 
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1.2.2. Prescriptions techniques 

Dimensionnement de la fosse 
1. Norme du PN-AEPA 10 personnes/ latrines 
2. Taux d’accumulation 0,038 m3/an/personne 
3. Durée de remplissage 3 ans maxi  
4. Volume utile minimal 10 * 0,038 * 3 = 1,15 m3 
5. Profondeur utile 1,25 m 
6. : Profondeur minimale 1,5 m 

• La fosse : Elle est séparée par un mur qui divise la fosse en 2 parties égales. Le mur s’élève jus-
qu’au niveau du soubassement et est crépi. Les dimensions de la fosse sont de 1,40 m x 1,45 m. La 
profondeur est d’au moins 1,5 m. 
• Le soubassement : Il est réalisé en parpaings de 15 pleins. Ce soubassement sert de support pour 
les dalles. Il est construit tout sur 5 cm de béton dosé à 250 kg/m3 (soit 50 kg de ciment pour 170 litres 
de gravier et 80 litres de sable). Le soubassement est réalisé avec 2 couches de parpaings. Pour éviter 
que les eaux de pluie ne pénètrent dans les latrines, un remblai est disposé tout autour du soubasse-
ment avec une pente d’environ 3% vers l’extérieur des latrines. 
• La dalle : Les dalles sont au nombre de huit (8). Elles sont dosées à 350 kg/m3 (soit 50 kg de ci-
ment pour 120 litres de gravier et 60 litres de sable). Pour les détails constructifs et de ferraillage, se 
reporter aux plans d’exécution annexés. 
• Le tuyau de ventilation Les cheminées sont en éléments préfabriqués en ciment de forme parallé-
lépipédique (25 x 25 x 20 cm). Elles sont munies d’un grillage anti insecte à l’extrémité. 
• La superstructure : Elle est réalisée en parpaings creux de 10 ou de 15 ou même en briques de 
banco. De forme généralement rectangulaire; elle peut être en spirale sans porte dans ce cas. Le dosa-
ge du mortier servant pour la construction de la superstructure en ciment est de 250 kg/m3 (soit 50 kg 
de ciment pour 200 litres de sable). 
• La toiture peut être en paille, en banco ou en tôles  
• Autres détails, se reporter aux plans d’exécution ci-après 
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1.2.3. Devis latrine VIP ave superstructure en parpaing 

  Prix Unitaire Prix total 
VIP double fosse Unité Quantité FCFA FCFA 
I/ FOSSE NON MACONNEE    36 160 
Fouilles m3 3,6 2500 9 000 
Ciment kg 75 110 8 250 
Sable m3 0,39 2000 780 
Gravier m3 0,065 2000 130 
Agglos pleins de 15 u 60 300 18 000 
 II / FOSSE MACONNEE     87 060 
Fouilles m3 6 2500 15 000 
Ciment kg 150 110 16 500 
Sable m3 0,715 2000 1 430 
Gravier m3 0,065 2000 130 
Agglos pleins de 15 u 180 300 54 000 
 III/ DALLE     25 410 
Ciment kg 75 110 8 250 
Sable m3 0,195 2000 390 
Gravier m3 0,26 2000 520 
fer de 10 m 35 250 8 750 
Fer de 6 m 30 150 4 500 
Fil de fer kg 5 600 3 000 
 IV/ SUPERSTRUCTURE (non cré-
pie)  

   68 250 

Ciment kg 100 110 11 000 
Sable m3 0,65 2000 1 300 
Agglos creux de 10 u 150 200 30 000 
Agglos creux de 15 u 10 250 2 500 
Chevron (8*6) m 3 800 2 400 
Pointe u 6 25 150 
Tôle ondulée 20 /100 m2 3 3500 10 500 
Porte en tôle ondulée u 1 9000 9 000 
Claustra u 1 300 300 
Fer d'attache de 1,5 m de long u 4 175 700 
Eau m3 0,4 1000 400 
 V / CHEMINEE     3 585 
Ciment kg 25 110 2 750 
Grillage m2 0,25 1500 375 
Sable m3 0,13 2000 260 
Main d'œuvre confection ff 1 200 200 
 VI / MAIN D'ŒUVRE     22 500 
Maçon qualifié jour 5 3000 15 000 
Manœuvre jour 5 1500 7 500 
 Total  fosse en parpaings     206 805 
 Total fosse sans parpaing     155 905 
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1.3. Latrine TCM double fosse 

1.3.1. Plans 
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Vue en plan de la TCM 
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1.3.2. Prescriptions techniques 

 
Dimensionnement de la fosse 

1. Norme du PN-AEPA 10 personnes/ latrines 
2. Taux d’accumulation des boues 0,038 m3/an/personne 
3. Durée de remplissage Minimum 3 ans  
4. Volume utile minimal Lié à perméabilité sol/  
5. Profondeur utile Min = 2,5 m 

• La fosse : Elle est de forme circulaire de 1 m de diamètre et au moins 2,5 m de pro-
fondeur. Elle est recouverte par des dalles en béton armé.  
• Le soubassement : C’est un mur de 45 cm de haut (2 couches de parpaings) construit 
sur un béton (dosé à 250 kg/m3) de 5 cm d’épaisseur tout autour de chaque trou. Il est ré-
alisé en parpaings de 15 pleins. Ce soubassement sert de support pour les dalles 
• La dalle : Afin de faciliter la manutention, il est recommandé de couler deux élé-
ments de dalle semi-circulaires de 1,30 m de diamètre. L’épaisseur des dalles est de 8 cm. 
Elles sont en béton armé dosé à 350 kg/m3. Le ferraillage est composé de fer tor de 8. Les 
dalles sont préfabriquées puis transportées sur la fosses au plus tôt 5 jours après leur 
confection. 
• La superstructure : La cabine est réalisée en agglos creux de 10. Les parois intérieu-
res et extérieures de la cabine sont crépies en ciment. Le toit est en tôles ondulées. Deux 
trous d’aération de 20 x 20 cm munis de claustras sont réalisés sur la façade latérale droi-
te, sous la charpente. La cabine de dimensions intérieures 1,20 m sur 90 cm et de h = 2 m 
abrite la cuvette. Elle est munie d’une porte. Le dosage du mortier est de 250 kg/m3 
• Le regard : II est réalisé par 2 rangées d’agglos de 10, et de dimensions 40 x 40 cm. 
Il canalise les eaux vannes et les matières fécales, venant de la cuvette, dans la fosse en 
service par l’intermédiaire d’une conduite en PVC de 100 reliant le regard à la fosse. La 
deuxième fosse est isolée grâce à un bouchon placé sur le trou de dérivation. Le regard est 
fermé par une dallette.  
• Autres détails, se reporter aux plans d’exécution 
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1.3.3. Devis 

TCM double fosse   Prix Unitaire Prix total 

Désignation Unité Quantité FCFA FCFA 
I/ FOSSES NON MACONNEE    17 270 
Fouilles m3 4 2 500 10 000 

Ciment kg 25 110 2 750 
Sable m3 0,13 2 000 260 

Gravier m3 0,03 2 000 60 

Agglos pleins de 15 u 14 300 4 200 
II / FOSSES MACONNEE    68 320 
Fouilles m3 6,6 2 500 16 500 

Ciment kg 100 110 11 000 
Sable m3 0,52 2 000 1 040 

Gravier m3 0,14 2 000 280 

Agglos pleins de 15 u 158 250 39 500 
III/ DALLE    12 570 
Ciment kg 75,00 110 8 250 
Sable m3 0,11 2 000 220 

Gravier m3 0,2 2 000 400 

fer de 8 m 17 200 3 400 
Fil de fer kg 0,5 600 300 
IV/ SUPERSTRUCTURE     65 300 
Ciment kg 100 110 11 000 
Sable m3 0,65 2 000 1 300 

Brique de 10 u 150 200 30 000 
Pointe de 10     
Chevron  m 3 800 2 400 
Tôle ondulée 20 /100 m2 3 3 500 10 500 

Porte en tôle ondulée u 1 9 000 9 000 
Fer d'attache de 1,5 m de long u 4 175 700 
Eau m3 0,4 1 000 400 

V / CUVETTE + SIPHON    18 000 
Cuvette u 1 6 000 6 000 
Syphon u 1 4 000 4 000 
PVC de 125 m 4 2 000 8 000 
VI / MAIN D'ŒUVRE    22 500 
Maçon jour 5 3 000 15 000 
Manœuvre jour 5 1 500 7 500 
 Total fosse maçonnée     186 690 
 Total fosse non maçonnée     135 640 
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1.4. Latrine Ecosan 

1.4.1.Plans 
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1.4.2. Prescriptions techniques 

Dimensionnement de la fosse 
1. Norme du PN-AEPA 10 personnes/ latrines 
2. Taux d’accumulation des boues 0,03 m3/an/personne 
3. Durée de remplissage Minimum 8 mois  
4. Volume utile minimal 0,2 m3   
5. Profondeur utile Min = 0,5 m 

Fondation : Excavation au droit des murs et Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 coulé au 
droit des murs 
Fosses d’accumulation : Une latrine possède deux fosses, séparées par un mur, utilisées alter-
nativement. Lorsqu’une fosse est pleine, elle est fermée pendant que la deuxième est mise en 
service. Une fosse reçoit les fèces et permet la décomposition des matières fécales. Ses parois 
sont maçonnées par les agglos pleins de 15 et crépis sur les deux faces. Son fond est en béton 
dosé à 250 kg/m3 (soit 1 sac de ciment pour trois brouettes de gravier et deux brouettes de sa-
ble). Les dimensions d’une fosse sont donc les suivantes de 1,15 m pour la longueur utile, 0,65 
m pour la largeur utile et 0,5 m de profondeur. 
Dalles : Les dalles sont au nombre de trois. Deux dalles couvrent la fosse et supportent la su-
perstructure et les cheminées. Leur épaisseur est de 10 cm et elles sont dosées à 350 kg/m3 (soit 
1 sac de ciment pour 2 brouettes de gravier et une brouette de sable). Le ferraillage est effectué 
avec des fers tor de 6 et 10. 
La dalle de fond a une épaisseur de 7 cm et est dosée à 250 kg/m3 soit 1 sac de ciment pour 3 
brouettes de gravier et 2 brouettes de sable. Sa largeur est de 1,70 m et sa largeur de 1,75 m. 
Cabine : Elle protège l’usager contre les intempéries et assure son intimité. Elle est réalisée 
soit en parpaings creux de 10 cm, soit en banco. Les dimensions intérieures de la superstructure 
sont de 1,55 m par 0,90 m. Le dosage du mortier servant pour la construction de la superstruc-
ture est de 250 kg/ m3. Si elle est réalisée en banco, il faudra prévoir de crépir l’extérieur. Les 
marches d’accès à la cabine sont au nombre de 2 et font 15 cm de hauteur chacune. Elles sont 
soit réalisées en parpaings creux de 15 soit en banco. Le toit ainsi que la porte de la latrine sont 
réalisés en tôles ondulées 20/100ème. 
Tuyau de ventilation : Les cheminées sont des éléments préfabriqués en ciment de forme pa-
rallélépipédique. Elles permettent l’évacuation des odeurs de la fosse. Le diamètre intérieur est 
de 10 cm. Le grillage anti-mouches est en polyéthylène (type moustiquaire) de maille 1,5 mm. 
Il est attaché entre l’avant dernier et le dernier élément. Le dosage de la cheminée est de 300 
kg/ m3 soit 1 sac de ciment pour 3 brouettes de sable. 
Dispositif de collecte des urines : un bidon qui est placé à l’arrière de la fosse et qui permet de 
recueillir les urines par l’intermédiaire d’un tuyau PVC de 25 mm placé entre les deux ouvertu-
res du système de vidange et prolongé par un raccord qui mène au bidon. 
Escaliers : Hauteur totale 50 cm. 2 marches de 25 cm de hauteur chacune, réalisé en parpaings 
de 15 
Autres détails, se reporter aux plans d’exécution  
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1.4.3. Devis latrine Ecosan en parpaings double fosse 

 Quantité Prix Unitaire Prix total 
Ecosan Unité Totale FCFA FCFA 
I / FONDATION ET FOSSE  31 375 
Ciment sac 2 5 500 11 000 
parpaings  de15 u 60 250 15 000 
gravier charrette 1 2 000 2 000 
sable charrette 1 2 000 2 000 
Fer de 8 bar 0,5 2 000 1 000 
tuyau raccord arrosage m 0,5 750 375 
II / DALLE ET ACCESSOIRES  47 250 
Ciment kg 50 110 5500 
Sable m3 0,13 2 000 260 
Gravier m3 0,17 2 000 340 
fer de 10 ml 32 250 8000 
Fer de 6 ml 26 150 3900 
Fil de fer kg 3,5 600 2100 
Tuyau pvc de 32 m 1,5 500 750 
coude de 32 u 2 300 600 
Tuyau pvc de 25 m 1,5 500 750 
coude de 25 u 2 300 600 
T de 25 u 1 250 250 
cuvette  u 2 2 700 5400 
Couvercles cuvette u 2 400 800 
Tuyau PVC 125 m 3 2 000 6000 
Urinoir u 1 12 000 12000 
III / SUPERSTRUCTURE  86 350 
tôle ondulée 27/100 u 2 3 500 7000 
pointes de tôle paquet 0,25 1 000 250 
chevrons 8X8 m 3 800 2400 
fer d'attache ff 1 500 500 
fil de fer recuit ff 1 500 500 
grillage anti-moustique ff 1 300 300 
ciment CPJ 45 sac 2 5 500 11000 
Parpaings creux de 15 u 170 250 42500 
Sable  charrette 3 2 000 6000 
porte  en tôle ondulée u 1 9 000 9000 
Dispositif lave-mains  u 1 1 500 1500 
bidon en plastique de 20l u 4 1 350 5400 
IV / MAIN D'ŒUVRE  22 500 
Maçon  HJ 5 3 000 15000 
manœuvre  HJ 5 1 500 7500 
TOTAL     187 475 
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1.5. Fosse septique 

1.5.1. Plans 
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1.5.2. Prescriptions techniques 

Dimensionnement de la fosse 
6. Norme du PN-AEPA 10 personnes/ ouvrage 
7. Taux d’accumulation des boues 0,04 m3/an/personne 
8. Périodicité minimale de vidange 5 ans 
9. Volume utile minimal 2,5 m3   
10. Profondeur utile minimale 1,2 m 
11. Profondeur totale minimale 1,5 m 

Se reporter aux plans d’exécution pour d’autres détails 
Les parois sont en parpaing plein de 15 
Les dalles en béton armé de 350 kg/m3  
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1.5.3. Devis fosse septique avec cabine 

N° Désignation Unité Quantité Prix Unit Total 
A1 Infrastructure     243 796 
A1 Fosse     163 457 
A11 Ciment kg 698 110 76 780 
A12 Gravier m3 1,362 2 000 2 723 
A13 Sable m3 1,350 2 000 2 700 
A14 Eau litre 539,000 1,0 539 
A15 Fer de 6 ml 109 100 10 900 
A16 Fer de 8 ml 71 150 10 650 
A17 Fer de 10 ml 21 250 5 250 
A18 Fil de fer recuit kg 0,78 1 000 781 
A19 Agglomérés pleins de 15 u 132 250 33 000 
A110 Fouille m3 8,054 2 500 20 134 
A2 Puisard     51 628 
A21 Ciment kg 120 110 13 200 
A22 Gravier m3 0,149 2 000 298 
A23 Sable m3 0,340 2 000 680 
A24 Eau litre 119,000 1,0 119 
A26 Fer de 8 ml 10 150 1 500 
A27 Fil de fer recuit kg 0,05 1 000 47 
A28 Moellons m3 1,34 1 000 1 342 
A29 Agglomérés pleins de 15 u 105 250 26 250 
A210 Fouille m3 3,277 2 500 8 192 
A3 Regards de visite (02)     28 711 
A31 Ciment kg 125 110 13 750 
A32 Gravier m3 0,216 2 000 432 
A33 Sable m3 0,242 2 000 485 
A34 Eau litre 98,000 1,0 98 
A35 Fer de 6 ml 32 100 3 200 
A36 Fil de fer recuit kg 0,09 1 000 85 
A37 Agglomérés pleins de 15 u 35 250 8 750 
A38 Fouille m3 0,764 2 500 1 911 
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N° Désignation Unité Quantité Prix Unit Total 
B Superstructure     214 230 
B1 Cabine     149 745 
B11 Ciment kg 437 110 48 070 
B12 Gravier m3 0,784 2 000 1 568 
B13 Sable m3 1,117 2 000 2 235 
B14 Eau litre 404 1,0 404 
B15 Agglomérés creux de 15 u 107 250 26 750 
B16 Agglomérés creux de 10 u 265 150 39 750 
B17 Claustra u 2 250 500 
B19 Tôles ondulées 0,23 (1m80) feuille  3 2 500 7 500 
B110 Chevrons 6x8 ml 5,0 800 4 000 
B111 Pointe n°7 u 21 25 525 
B112 Fil de fer de fixation des chevrons ml 5 200 1 000 
B113 Porte en tôle ondulée u 2 6 000 12 000 
B114 Fouilles m3 2,18 2 500 5 443 
B2 Plomberie et sanitaires     51 430 
B21 Ciment kg 2 110 220 
B22 Sable m3 0,005 2 000 10 
B23 Eau litre 0,005 1 0 
B24 Tuyau PVC 110 ml 7 2 500,0 17 500 
B25 Tuyau PVC 63   1 1 500,0 1 500 
B26 Chaise Turque  u 1 18 000 18 000 
B27 Siphon en alliage de 110  u 1 3 500 3 500 
B28 Siphon de sol de 120 u 1 1 500 1 500 
B29 Té PVC de 110 u 3 2 000 6 000 
B210 Coude en PVC de 110 u 1 2 000 2 000 
B211 Coude en PVC de 63 u 1 1 200 1 200 
B3 Seuil bétonné     13 055 
B31 Ciment kg 83 110 9 130 
B32 Gravier m3 0,234 2 000 468 
B33 Sable m3 0,143 2 000 286 
B34 Eau litre 55 1,0 55 
B35 Agglomérés pleins de 15 u 8 250 2 000 
B36 Fouille m3 0,447 2 500 1 117 
C Main d'œuvre     114 507 
C1 Main d'œuvre      
C11 Main d'œuvre (25% coûts) FFT    114 507 
  Montant total Fosse septique     572 533 
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1.6. Douche puisard 

1.6.1. Plans 
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1.6.2. Prescriptions techniques 

Dimensionnement de la fosse 
12. Norme du PN-AEPA Non définie 

13. Volume utile minimal Lié à la perméabilité du sol et du volume de re-
jet journalier (15 l/pers/j) 

14. Profondeur standard 2 m pour un diamètre de 1 m 
• La fosse Elle est de forme circulaire de 1 m de diamètre et au moins 2,0 m de profondeur. Elle 
est recouverte avec des dalles en béton armé.  
• Le soubassement : C’est un mur de 50 cm de haut (2 couches de parpaings) construit sur un bé-
ton (dosé à 250 kg/m3) de 5 cm d’épaisseur tout autour de chaque trou. Il est réalisé en parpaings de 
15 pleins. Ce soubassement sert de support pour les dalles 
• La dalle : Afin de faciliter la manutention, il est recommandé de couler deux éléments de dalle 
semi-circulaires de 1,30 m de diamètre. L’épaisseur des dalles est de 8 cm. Elles sont en béton armé 
dosé à 350 kg/m3. Le ferraillage est composé de fer tor de 8. Les dalles sont préfabriquées puis 
transportées sur la fosses au plus tôt 5 jours après leur confection. 
• Tuyau de connexion entre la cabine et le puisard : il est en PVC de diamètre 63 mm. 
• La superstructure : La cabine est réalisée en agglos creux de 10. Les parois intérieures et exté-
rieures de la cabine sont crépies en ciment. Le toit est en tôles ondulées. La cabine de dimensions in-
térieures 1,00 m sur 90 cm et 2 m de hauteur. Elle est munie d’une porte. Le dosage du mortier est de 
250 kg/m3 

Autres détails, se reporter aux plans d’exécution  
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1.6.3. Devis douche-puisard 

N° Désignation Unité Quantité Prix Unit Total 
A Infrastructure    79 394 
A1 Puisard    46 950 
A11 Ciment kg 120 110 13 200 
A12 Gravier m3 0,149 2 000 298 
A13 Sable m3 0,340 2 000 680 
A14 Eau litre 119 1,0 119 
A15 Fer de 8 ml 10,0 200 2 000 
A16 Fil de fer recuit kg 0,047 600 28 
A17 Agglomérés pleins de 15 u 79 250 19 750 
A18 Moellons m3 1,374 1 000 1 374 
A19 Fouille m3 3,800 2 500 9 501 
A2 Regard en maçonnerie    9 497 
A21 Ciment kg 46 110 5 060 
A22 Gravier m3 0,109 2 000 218 
A23 Sable m3 0,086 2 000 172 
A24 Eau litre 34,000 1,0 34 
A25 Fer de 8 ml 0,5 200 100 
A26 Fil de fer recuit kg 0,002 600 1 
A27 Agglomérés pleins de 15 u 12 250 3 000 
A28 Fouille m3 0,365 2 500 912 
A3 Fondations, soubassements et sanitaires  cabine  22 947 
A31 Ciment kg 89 110 9 790 
A32 Gravier m3 0,170 2 000 340 
A33 Sable m3 0,069 2 000 138 
A34 Eau litre 27,000 1,0 27 
A35 Siphon de sol de 10x10 u 1 1 500 1 500 
A36 Coude 1/4 en PVC 63 u 1 1 500 1 500 
A37 Tuyau PVC de 63 ml 3,5 1 500 5 250 
A38 Colle pour PVC tube 1,0 1 000 1 000 
A39 Fouille m3 1,4 2 500 3 402 
B Superstructure    65 345 
B1 Cabine de douche    61 403 
B11 Ciment kg 95 110 10 450 
B12 Sable m3 0,374 2 000 748 
B13 Eau litre 125 1,0 125 
B14 Agglomérés creux de 10 u 150 200 30 000 
B15 Claustra u 1 300 300 
B16 Tôles ondulées 0,23 u 2 3 500 7 000 
B17 Chevrons 6x8 ml 3,6 800 2 880 
B18 Pointe n°7 u 4 25 100 
B19 Fil de fer de  fixation des chevrons ml 4 200 800 
B20 Porte en tôle ondulée u 1 9 000 9 000 
B2 Seuil bétonné    3 942 
B21 Ciment kg 20 110 2 200 
B22 Gravier m3 0,021 2 000 42 
B23 Sable m3 0,022 2 000 45 
B24 Eau litre 9 1 9 
B25 Agglomérés pleins de 15 u 5 250 1 250 
B26 Fouille m3 0,2 2 500 396 
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N° Désignation Unité Quantité Prix Unit Total 
C Main d'œuvre    15 750 
C1 Maçon jour 3,5 3 000 10 500 
C2 Manœuvre jour 3,5 1 500 5 250 

 TOTAL (parois puisard maçonnée)    160 489 
 TOTAL (parois puisard non maçonnée)   139 643 
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1.7. Lavoir puisard 

1.7.1. Plans 
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1.7.2. Prescriptions techniques 

Dimensionnement de la fosse 
1. Norme du PN-AEPA Non précisée 

2. Volume utile minimal Lié à la perméabilité du sol et du volume 
de rejet journalier (15 l/pers/j) 

3. Profondeur standard 2 m pour un diamètre de 1 m 
• La fosse C’est une fosse circulaire de diamètre 1 m et de profondeur 2 m. Elle reçoit 
les eaux usées et permet leur infiltration dans le sol. Elle est selon la nature du terrain, 
remplie de moellons latéritiques ou non. Deux dalles semi-circulaires de diamètre 1,30 m 
couvrent la fosse.  
• La dalle : Afin de faciliter la manutention, il est recommandé de couler deux élé-
ments de dalle semi-circulaires de 1,30 m de diamètre. L’épaisseur des dalles est de 8 cm. 
Elles sont en béton armé dosé à 350 kg/m3. Le ferraillage est composé de fer tor de 8. Les 
dalles sont préfabriquées puis transportées sur la fosses au plus tôt 5 jours après leur 
confection. 
• Le lavoir : C’est un léger décapage de 10 cm sur une surface de 2,3 m x 2,3 m. Il est 
constitué d’un muret carré de 2 m de côté; ce muret est une couche de maçonnerie en par-
paings de 15 rembourrés au mortier de ciment. Il est construit sur un béton de propreté de 
5 cm. Il est crépi sur les deux faces avec du mortier de ciment dosé à 250 kg/m3 (soit 50 
kg de ciment pour 200 litres de sable). Un dallage lissé à la barbotine de 5 cm d’épaisseur 
est exécuté à l’intérieur du muret. Le dallage est incliné vers une sortie où débouche le 
tuyau d’évacuation. 
• Tuyau de connexion cabine et puisard : il est en PVC de diamètre 63 mm. 

Autres détails, se reporter aux plans d’exécution  
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1.7.3. Devis lavoir puisard 

N° Désignation Unité Quantité P. Unit  Total 
A Infrastructure    83 350 
A1 Puisard (parois en maçonnerie)    46 950 
A11 Ciment kg 120 110 13 200 
A12 Gravier m3 0,149 2 000 298 
A13 Sable m3 0,340 2 000 680 
A14 Eau litre 119 1,0 119 
A15 Fer de 8 ml 10,0 200 2 000 
A16 Fil de fer recuit kg 0,047 600 28 
A17 Agglomérés pleins de 15 u 79 250 19 750 
A18 Moellons m3 1,374 1 000 1 374 
A19 Fouille m3 3,800 2 500 9 501 
A2 Regard en maçonnerie    9 497 
A21 Ciment kg 46 110 5 060 
A22 Gravier m3 0,109 2 000 218 
A23 Sable m3 0,086 2 000 172 
A24 Eau litre 34,000 1,0 34 
A25 Fer de 8 ml 0,5 200 100 
A26 Fil de fer recuit kg 0,002 600 1 
A27 Agglomérés pleins de 15 u 12 250 3 000 
A28 Fouille m3 0,365 2 500 912 
A4 Lavoir    26 904 
A41 Ciment kg 158 110 17 380 
A42 Gravier m3 0,358 2 000 716 
A43 Sable m3 0,338 2 000 677 
A44 Eau litre 131 1,0 131 
A45 Siphon de sol de 10x10 u 1 1 500 1 500 
A46 Coude 1/4 en PVC 63 u 1 1 500 1 500 
A47 Tuyau PVC de 63 ml 2 1 500 3 000 
A48 Colle pour PVC tube 1 1 000 1 000 
A49 Fouille m3 0,400 2 500 1 000 
B Main d'œuvre    6 750 
B1 Maçon jour 1,5 3 000 4 500 
B2 Manœuvre jour 1,5 1 500 2 250 

 TOTAL (si parois fosse maçonnée)    90 100 
 TOTAL (si parois fosse non maçonnée)   69 254 
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2. Ouvrages institutionnels et publics 

2.1. VIP 2 cabines 

2.1.1. Plan 
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Latrine de dispensaire : vue en plan 

 



 43 

 . 

 

 

 

2,
2

2,8

2,5

2,9

1,15

0,
2

2,
42

0,
44

2,
45

1,52

1,
54

0,
15

2,
1

0,
1

0,
18

0,
15

0,
05

0,
08

1,17

1,2

 

Latrine dispensaire : Coupe A-A 



 44 

 . 

 

1,15 1,15 1,15

1,2 1,2

0,
15

2,
1

0,
2

0,15 1,15 0,15 1,15 0,150,15 1,15

4,05

0,25 1,05 0,25 1,05 0,25 1,05 0,25

4,15

2,
62

0,
44

 

Latrine dispensaire : Coupe B-B 



 45 

 . 

2.1.2. Devis 

 

N° Désignation Unité Quantité PU Prix total 
A Infrastructure    302 327 

A1 Double fosses     
A11 Ciment kg 1 095 100 109 500 
A12 Gravier m3 1,516 10 000 15 159 
A13 Sable m3 2,467 10 000 24 671 
A14 Eau litre 950 2,5 2 375 
A15 Fer de 6 ml 24 100 2 400 
A16 Fer de 8 ml 12 150 1 800 
A17 Fer de 10 ml 18 250 4 500 
A18 Fil de fer recuit kg 0,254 1 000 254 
A19 Agglomérés pleins de 15 u 486 250 121 500 
A20 Fouille m3 8,067 2 500 20 169 

B Superstructure    138 011 
B1 Cabine    117 153 

B11 Ciment kg 163 100 16 300 
B12 Sable m3 0,642 10 000 6 421 
B13 Eau litre 216 2,5 540 
B14 Agglomérés creux de 15 u 211 250 52 750 
B15 Agglomérés creux de 10 u 30 150 4 500 
B16 Claustra u 1 250 250 
B17 Agglomérés en ciment pour cheminée u 39 150 5 850 
B18 Grillage m² 0,38 1 500 563 
B19 Tôles ondulées 0,23 feuille 1m60 6 2 000 12 000 
B120 Chevrons 6x8 ml 5,6 800 4 480 
B121 Pointe n°7 u 12 25 300 
B122 Fil de fer de  fixation des chevrons ml 6 200 1 200 
B123 Porte en tôle ondulée u 1 12 000 12 000 
B2 Paravent    20 858 

B21 Ciment kg 91 100 9 100 
B22 Gravier m3 0,073 10 000 734 
B23 Sable m3 0,231 10 000 2 313 
B24 Eau litre 82 3 205 
B25 Agglomérés pleins de 10 u 20 150 3 000 
B26 Agglomérés pleins de 15 u 20 250 5 000 
B27 Fouille m3 0,202 2 500 506 

C Main d'œuvre    110 085 
C1 Main d'œuvre     

C11 Main d'œuvre (25% coûts précédents) FFT   110 085 
  Sous total main d'œuvre     
  Montant total VIP Dispensaire Maçonnée    550 423 
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2.2. VIP 4 cabines  

2.2.1. Plans 
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Latrine publique (école) : Plan architectural 
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Latrine publique (école) : Plan de la rampe d’accès à la cabine pour handicapé moteur 
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2.2.2. Devis 

N° Désignation Unité Quantité Prix unitaire Prix total 
A Infrastructure    443 050 
A1 Double fosses     

A11 Ciment kg 1 745 110 191 950 
A12 Gravier m3 2,459 10 000 24 587 
A13 Sable m3 3,766 10 000 37 663 
A14 Eau litre 1 491 2,5 3 728 
A15 Fer de 6 ml 24 100 2 400 
A16 Fer de 8 ml 12 150 1 800 
A17 Fer de 10 ml 18 250 4 500 
A18 Fil de fer recuit kg 0,254 1 000 254 
A19 Agglomérés pleins de 15 u 624 250 156 000 
A20 Fouille m3 8,067 2 500 20 169 

B Superstructure    371 379 
B1 Cabine    262 712 

B11 Ciment kg 375 110 41 250 
B12 Sable m3 1,492 10 000 14 925 
B13 Eau litre 499 2,5 1 248 
B14 Agglomérés creux de 15 u 448 250 112 000 
B15 Agglomérés creux de 10 u 133 150 19 950 
B16 Claustra u 1 250 250 
B17 Agglomérés en ciment pour cheminée u 65 150 9 750 
B18 Grillage m² 0,63 1 500 938 
B19 Tôles ondulées 0,23 feuille 1m60 9 2 000 18 000 
B120 Tôles ondulées 0,23 feuille 1m80 6 2 500 15 000 
B121 Chevrons 6x8 ml 16,9 800 13 552 
B122 Pointe n°7 u 34 25 850 
B123 Fil de fer de  fixation des chevrons ml 15 200 3 000 
B124 Porte en tôle ondulée u 1 12 000 12 000 
B2 Seuil bétonné    12 858 

B21 Ciment kg 64 110 7 040 
B22 Gravier m3 0,054 10 000 538 
B23 Sable m3 0,060 10 000 604 
B24 Eau litre 24 3 60 
B25 Agglomérés pleins de 15 u 14 250 3 500 
B26 Fouille m3 0,447 2 500 1 117 
B3 Rampe en maçonnerie    95 810 

B31 Ciment kg 357 110 39 270 
B32 Gravier m3 0,170 10 000 1 700 
B33 Sable m3 0,197 10 000 1 972 
B34 Eau litre 75 3 188 
B35 Agglomérés pleins de 15 u 45,000 250 11 250 
B36 Main courante métallique ml 7,300 5 000 36 500 
B37 Fouille m3 1,972 2 500 4 930 
C Main d'œuvre    203 607 
C1 Main d'œuvre     
C11 Main d'œuvre (25% coûts précédents) FFT   203 607 

 Montant total    1 018 036 
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2.3. TCM 4 cabines 

2.3.1. Plan 
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2.3.2. Devis  

N° Désignation Unité Quantité Prix unitaire Prix total 
A Infrastructure    256 997 
A1 Double fosses     
A11 Ciment kg 665 100 66 500 
A12 Gravier m3 1,042 10 000 10 416 
A13 Sable m3 1,612 10 000 16 124 
A14 Eau litre 574,000 2,5 1 435 
A15 Fer de 6 ml 112 100 11 180 
A16 Fer de 8 ml 89 150 13 350 
A17 Fer de 10 ml 48 250 12 000 
A18 Fil de fer recuit kg 1,07 1 000 1 073 
A19 Agglomérés pleins de 15 u 419 250 104 750 
A20 Fouille m3 8,067 2 500 20 169 
B Superstructure    482 541 
B1 Cabine    344 112 
B11 Ciment kg 754 110 82 940 
A12 Gravier m3 0,902 10 000 9 022 
B12 Sable m3 2,354 10 000 23 540 
B13 Eau litre 814 2,5 2 035 
B14 Agglomérés creux de 15 u 213 250 53 250 
B15 Agglomérés creux de 10 u 542 150 81 300 
B16 Claustra u 5 250 1 250 
B19 Tôles ondulées 0,23 (1m60) feuille  9 2 000 18 000 
B120 Tôles ondulées 0,23 (1m80) feuille  3 2 500 7 500 
B121 Chevrons 6x8 ml 16,0 800 12 800 
B122 Pointe n°7 u 59 25 1 475 
B123 Fil de fer de  fixation des chevrons ml 15 200 3 000 
B124 Porte en tôle ondulée u 4 12 000 48 000 
B2 Plomberie et sanitaires    325 940 
B21 Ciment kg 4 110 440 
B23 Sable m3 10,000 10 000 100 000 
B24 Eau litre 10,000 10 000 100 000 
B25 Tuyau PVC 110 ml 12 2 500,0 30 000 
B26 Bouchon male en PVC 110 u 1 1 500 1 500 
B27 Chaise Turque  u 4 18 000 72 000 
B28 Siphon en alliage de 110 pour chaise turque u 4 3 500 14 000 
B29 Coude en PVC de 110 u 4 2 000 8 000 
B3 Seuil bétonné    11 791 
B31 Ciment kg 50 110 5 500 
B32 Gravier m3 0,136 10 000 1 364 
B33 Sable m3 0,097 10 000 965 
B34 Eau litre 38 2,5 95 
B35 Agglomérés pleins de 15 u 11 250 2 750 
B36 Fouille m3 0,447 2 500 1 117 
B4 Rampe en maçonnerie    126 639 
B41 Ciment kg 364 110 40 040 
B42 Gravier m3 1,008 10 000 10 084 
B43 Sable m3 0,670 10 000 6 702 
B44 Eau litre 253 2,5 633 
B45 Agglomérés pleins de 15 u 57,000 250 14 250 
B46 Main courante métallique  ml 10,000 5 000 50 000 
B47 Fouille m3 1,972 2 500 4 930 
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C Main d'œuvre    184 884 
C11 Main d'œuvre (25% coûts précédents) FFT   184 884 

 Montant total TCM scol 4 box    924 422 
 

2.4. Urinoir 

2.4.1. Plan 
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Urinoir scolaire garçon : Vue en plan 
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Urinoir scolaire (garçons) : Coupe B-B 
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2.4.2. Devis Urinoir 

 
N° Désignation Unité Quantité Prix unitaire Prix total
A Infrastructure    138 812 
A1 Puisard    61 343 

A11 Ciment kg 120 100 12 000 
A12 Gravier m3 0,149 10000 1 489 
A13 Sable m3 0,340 10000 3 399 
A14 Eau litre 119 2,5 298 
A15 Fer de 8 ml 10,0 150 1 500 
A16 Fil de fer recuit kg 0,047 800 38 
A17 Agglomérés pleins de 15 u 105 250 26 250 
A18 Moellons m3 1,374 5000 6 869 
A19 Fouille m3 3,800 2500 9 501 
A2 Fondations, soubassements et sanitaires de la cabine    77 470 

A21 Ciment kg 301 100 30 100 
A22 Gravier m3 0,605 10000 6 048 
A23 Sable m3 0,274 10000 2 741 
A24 Eau litre 104 2,5 260 
A25 Siphon de sol de 10x10 u 1 1500 1 500 
A26 Coude 1/4 en PVC 63 u 1 1500 1 500 
A27 Tuyau PVC de 63 ml 5 1500 7 500 
A28 PVC de 50 ml 6 1300 7 800 
A29 Té inégal en PVC de 63-50-63 u 5 1750 8 750 
A210 Bouchon PVC de 63 u 2 1200 2 400 
A211 Té égal PVC 63 u 1 1750 1 750 
A212 Colle pour PVC tube 1 1000 1 000 
A213 Fouille m3 2,4 2500 6 120 

B Superstructure    82 159 
B1 Cabine    74 146 

B11 Ciment kg 172 100 17 200 
B12 Sable m3 0,608 10000 6 083 
B13 Eau litre 225 2,5 563 
B14 Agglomérés creux de 10 u 192 150 28 800 
B15 Claustra u 5 300 1 500 
B16 Tôles ondulées 0,23 feuil 1,6m 5,00 2500 12 500 
B17 Chevrons 6x8 ml 6,2 1000 6 200 
B18 Pointe n°7 u 20 25 500 
B19 Fil de fer de  fixation des chevrons ml 4 200 800 
B2 Seuil bétonné    8 014 

B21 Ciment kg 43 100 4 300 
B22 Gravier m3 0,036 10000 360 
B23 Sable m3 0,042 10000 418 
B24 Eau litre 16 2,5 40 
B25 Agglomérés pleins de 15 u 10 250 2 500 
B26 Fouille m3 0,2 2500 396 
C Main d'œuvre    55 243 
C1 Main d'œuvre     

C11 Main d'œuvre 25% coûts précédents FFT   55 243 
 Montant total urinoir scolaire    276 215 
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2.5. Lave-mains 

2.5.1. Plan 
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2.5.2. Devis 

N° Désignation Unité Quantité Prix unitaire Prix total 
A Infrastructure    27 811 

A11 Ciment kg 99 100 9 900 
A12 Gravier m3 0,443 10 000 4 429 
A13 Sable m3 0,279 10 000 2 794 
A14 Eau litre 116 2,5 290 
A15 Agglomérés u 54 150,0 8 118 
A16 Fouille m3 0,912 2 500 2 280 

B Equipement    8 700 
B11 Fût d'eau kg 1 7 500 7 500 

B12 Pot métallique perforé avec manche m3 2 500 1 000 

B13 Crochet + cheville en plastique litre 2 100 200 
C Main d'œuvre    4 500 

C11 Maçon jour 1 3 000 3 000 
C12 Manœuvre jour 1 1 500 1 500 

 Montant total lave main scolaire    41 011 
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2.6. Douche lavoir puisard 

2.6.1. Plan 

0,7
0,3

0,
4

1,1

1,3

0,
4

1,
8

B

B

0,3

Ø 63

0,550,15

0,7

1,3

1

0,
1

1,
6

0,
1

Ø 63

0,15 2 0,15

2,3

2,
3

1,
87

 

Douche Lavoir Puisard (Maternité) : Vue en plan 
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2.6.2. Devis 

 

N° Désignation Unité Quantité Prix Unit. Prix total 
A Infrastructure    127 748 

A1 Puisard    61 343 
A11 Ciment kg 120 100 12 000 
A12 Gravier m3 0,149 10 000 1 489 
A13 Sable m3 0,340 10 000 3 399 
A14 Eau litre 119 2,5 298 
A15 Fer de 8 ml 10,0 150 1 500 
A16 Fil de fer recuit kg 0,047 800 38 
A17 Agglomérés pleins de 15 u 105 250 26 250 
A18 Moellons m3 1,374 5 000 6 869 
A19 Fouille m3 3,800 2 500 9 501 
A2 Regard en maçonnerie    10 622 

A21 Ciment kg 46 100 4 600 
A22 Gravier m3 0,109 10 000 1 089 
A23 Sable m3 0,086 10 000 859 
A24 Eau litre 34,000 2,5 85 
A25 Fer de 8 ml 0,5 150 75 
A26 Fil de fer recuit kg 0,002 800 2 
A27 Agglomérés pleins de 15 u 12 250 3 000 
A28 Fouille m3 0,365 2 500 912 
A3 Fondations, soubassements et sanitaires de la cabine    24 692 

A31 Ciment kg 89 100 8 900 
A32 Gravier m3 0,170 10 000 1 701 
A33 Sable m3 0,069 10 000 691 
A34 Eau litre 27,000 2,5 68 
A35 Siphon de sol de 10x10 u 1 1 500 1 500 
A36 Coude 1/4 en PVC 63 u 1 1 500 1 500 
A37 Tuyau PVC de 63 ml 3,5 1 500 5 250 
A38 Colle pour PVC tube 1,0 1 000 1 000 
A39 Fouille m3 1,4 3 000 4 082 
A4 Lavoir    31 091 

A41 Ciment kg 158 100 15 800 
A42 Gravier m3 0,358 10 000 3 580 
A43 Sable m3 0,338 10 000 3 384 
A44 Eau litre 131 2,5 328 
A45 Siphon de sol de 10x10 u 1 1 500 1 500 
A46 Coude 1/4 en PVC 63 u 1 1 500 1 500 
A47 Tuyau PVC de 63 ml 2 1 500 3 000 
A48 Colle pour PVC tube 1 1 000 1 000 
A49 Fouille m3 0,400 2 500 1 000 



. 

 
 
 

N° Désignation Unité Quantité Prix Unit. Prix total 
B Superstructure    76 237 

B1 Cabine de douche    72 135 
B11 Ciment kg 95 100 9 500 
B12 Sable m3 0,374 10 000 3 742 
B13 Eau litre 125 2,5 313 
B14 Agglomérés creux de 10 u 150 250 37 500 
B15 Claustra u 1 300 300 
B16 Tôles ondulées 0,23 feuil 2m 2,00 2 500 5 000 
B17 Chevrons 6x8 ml 3,6 800 2 880 
B18 Pointe n°7 u 4 25 100 
B19 Fil de fer de  fixation des chevrons ml 4 200 800 
B20 Porte en tôle ondulée u 1 12 000 12 000 
B2 Seuil bétonné    4 102 

B21 Ciment kg 20 100 2 000 
B22 Gravier m3 0,021 10 000 210 
B23 Sable m3 0,022 10 000 224 
B24 Eau litre 9 3 23 
B25 Agglomérés pleins de 15 u 5 250 1 250 
B26 Fouille m3 0,2 2 500 396 

C Main d'œuvre    19 000 
C1 Main d'œuvre     

C11 Maçon jour 4 3 000 12 000 
C12 Manœuvre jour 4 1 750 7 000 

  Montant total Douche lavoir Puisard maternité    222 985 
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2.7. Poste d’ablution  

2.7.1. Plan 
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2.7.2. Devis 

N° Désignation Uni-
té 

Quantité Prix unitai-
re 

Prix to-
tal 

A Infrastructure    109 049 
A1 Puisard    61 345 
A11 Ciment kg 120 100 12 000 
A12 Gravier m3 0,149 10000 1 489 
A13 Sable m3 0,340 10000 3 399 
A14 Eau litre 119 2,5 298 
A15 Fer de 8 ml 10,0 150 1 500 
A16 Fil de fer recuit kg 0,050 800 40 
A17 Agglomérés pleins de 15 u 105 250 26 250 
A18 Moellons m3 1,374 5000 6 869 
A19 Fouille m3 3,800 2500 9 501 
A2 Plateforme    47 704 
A21 Ciment kg 261 100 26 100 
A22 Gravier m3 0,327 10000 3 274 
A23 Sable m3 0,127 10000 1 267 
A24 Eau litre 48 2,5 120 
A25 Siphon de sol de 10x10 u 1 1500 1 500 
A26 Coude 1/4 en PVC 63 u 1 1500 1 500 
A27 PVC de 50 ml 5 1300 6 500 
A28 Té égal PVC 63 u 2 1750 3 500 
A29 Colle pour PVC tube 1 1000 1 000 
A30 Fouille m3 1,2 2500 2 943 
C Main d'œuvre    27 262 
C1 Main d'œuvre     
C11 Main d'œuvre 25% coûts précédents FFT   27 262 

 Total    136 311 
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3. Modèles de siège adaptables aux latrines pour handicapés 
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Tube Noir de diamètre d=40mm

Assise en bois rembourrée

Tube noir de diamètre d=30mm

Cornierè métalique de 25 x 25 

 
 

Modèle (Projet Danida Mali). 
 
 

  
 

Modèles pour Ecosan adaptable pour les autres types de latrines (Crepa Burkina) 
 
 


